

COMUNE DI BUROLO



INTERVENTO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SOCIALE E MUNICIPIO DI BUROLO

LIVELLO DI PROGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

NOME ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

RIFERIMENTI DOCUMENTO

N. DOCUMENTO	LOTTO	PAGINE	DATA
07		2	Luglio 2024

CODICE GENERALE ELABORATO

BUROLO	LIVELLO PROGETTO	AREA PROGETTAZIONE	N. DOCUMENTO	VERSIONE
	Esec	BI	07	00

REVISIONE N.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTI SOSTITUITI	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO
00 - Emissione	Luglio 2024	EMISSIONE	Geom. Davide Segà	Ing. E. Giletti	Ing. E. Giletti

DATI PROGETTISTA



Dr. ing. Emanuele Giletti

Via Addis Abeba, 5 - 13900- Biella (BI)
e-mail : emanuelegiletti@gmail.com

TIMBRO e FIRMA

COLLABORATORI Geom. Davide Segà
Ing. Laura Piccinelli

PREMESSA

La presente stima dei lavori, dalla quale viene ricavato il relativo quadro economico, è stata ottenuta dal computo metrico estimativo degli interventi previsti nel progetto esecutivo.

I prezzi di riferimento sono quelli del prezzario Regione Piemonte dell'anno 2024 e i restanti da prezzi di mercato ricavati da analisi prezzi elaborate dal sottoscritto progettista, in particolar modo per quanto riguarda i lavori a corpo.

L'appalto in relazione al D.LGS 63/2008, sarà realizzato a "corpo e misura".

Tutti i prezzi tengono conto degli oneri aggiuntivi dovuti al D.M. 81/08.

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Parziale	Importo	%
	01	C.T. MUNICIPIO E CANNA FUMARIA	€10.172,72		27,42%
	01 - 01	OPERE ELETTRICHE	(€450,00)		1,21%
	01 - 02	OPERE EDILI	(€2.072,72)		5,59%
	01 - 03	OPERE TERMO-IDRAULICHE	(€7.650,00)		20,62%
	02	C. T. CENTRO SOCIALE CANNA FUMARIA E IMPIANTI SALONE	€25.422,72		68,53%
	02 - 01	OPERE ELETTRICHE	(€6.130,00)		16,52%
	02 - 02	OPERE EDILI	(€3.142,72)		8,47%
	02 - 03	OPERE TERMO-IDRAULICHE	(€16.150,00)		43,54%
	03	ONERI DELLA SICUREZZA	€1.500,00		4,04%
	ImpC	Sommano	€37.095,44	€37.095,44	
1	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)		-€1.500,00	
2	IBA	Importo soggetto a ribasso		€35.595,44	
3	RC	Ribasso contrattuale del ...%		€0,00	
4	IN	Importo netto dei lavori		€37.095,44	
5	B	Somme B			
6	B1	Spese tecniche relative alla progettazione ESECUTIVA	€3.100,00		
7	B2	Spese tecniche relative alla Direzione lavori	€2.900,00		
8	B3	Sommano spese tecniche	€6.000,00		
9	B4	CNPAIA (4% di B3)	€240,00		
10	B5	I.V.A. Spese tecniche (22% su B3+B4)	€1.372,80		
11	B6	Totale spese tecniche	€7.612,80	€7.612,80	
12	B7	IVA 10% sui lavori	€3.709,54		
13	B8	Incentivo RUP 2%	€741,91		
14	B9	Imprevisti e arrotondamenti	€840,31		
15	B10	Sommano	€5.291,76	€291,76	
16	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€12.904,56	
17	R	Riepilogo			
18	R1	Importo soggetto a ribasso		€35.595,44	
19	R2	Ribasso contrattuale del ...%		€0,00	
20	R4	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)		€1.500,00	
21	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)		€12.904,56	
22	ICO	Prezzo complessivo dell'opera		€50.000,00	
23	M	MANODOPERA			
24	M1	Importo manodopera inclusa nei lavori		€17.232,64	
25	M2	Importo manodopera inclusa nella sicurezza		€450,00	
26	TM	Totale manodopera		€17.682,64	47,67%
27	S	SICUREZZA			
28	S1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima. Vedi computo allegato "Oneri della sicurezza considerati nella stima dei lavori"		€241,12	
29	S2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima		€1.500,00	
30	TS	Totale oneri della sicurezza		€1.741,12	4,69%

Biella, luglio 2024

Il Progettista
ing. Emanuele Giletti